

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova						
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Spevnená plocha						
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Oplotenie						
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Elektoinštalácia a osvetlenie						
SO 02 - Požiarná nádrž						
SO 03 - Odberné elektrické zariadenie						
SO 04 - Rekonštrukcia existujúceho vjazdu na pozemok						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom**

### Krycí list stavby

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné		Miesto:					
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	23.03.2018				
Odberateľ: Obec Tovarné		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b> VRN					<b>D</b> VRN		
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár							
					<b>E</b> Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					<b>F</b>		
Odberateľ				Dodávateľ			

### Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné		Miesto:							
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova									
		Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	23.03.2018						
Odberateľ: Obec Tovarné		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady			
1	HSV				6	Ostatné náklady			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť			
3	MONT				8	HZS			
4					9				
5	Spolu				10	Spolu			
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu			
					<b>F</b>				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Tovarné

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné

Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 23.03.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,0000	0,0000
NÁTERY				0,0000	0,0000
MAĽBY				0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova**

Odberateľ: Obec Tovarné			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 23.03.2018					
Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné								
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,700				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,700				
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,700				
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,700				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,700				
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,760				
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ZÁKLADY						
271/A 1	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	18,000				
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	7,240				
11/A 1	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	6,880				
11/A 1	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,480				
11/A 1	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,480				

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	68,880				
11/A 1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	17,730				
2/A 1	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	18,000				
R/RE	2832910101,1	Krycia fólia PE	m2	18,000				
		<b>ZÁKLADY</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>						
11/A 1	311234510	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 30 P 10 na pero a drážku, na maltu (300x250x238)	m3	25,864				
11/A 1	311271303	Murivo nosné z debniacích tvarnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	21,420				
R/RE	274361825,1	Výstuž pre murivo DTs betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,509				
11/A 1	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM alebo ekvivalent KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000				
11/A 1	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,594				
11/A 1	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,890				
11/A 1	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,890				
11/A 1	317362821	Výstuž ríms, žlabov vrátane stužidiel, žlabových ríms z ocele 10505	t	0,049				
11/A 1	342242020	Priečky z tehál pálených hr. 8 cm , na maltu (80x500x238)	m2	5,472				
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						
11/A 1	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,528				
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	23,520				

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	23,520				
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,325				
R/RE	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	6,000				
S/S20	2837650010	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30 mm	m2	6,300				
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>						
R/RE	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	45,270				
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	45,270				
R/RE	612460222	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	45,270				
R/RE	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	115,601				
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	115,601				
11/A 1	622464142	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná jemnozrnná	m2	109,451				
11/A 1	622465121	Vonkajšia omietka stien mozaiková omietka, strednozrnná	m2	6,150				
11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,900				
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,200				
11/A 1	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	4,200				
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>						
R/RE	1012174212,1	Osadenie a dodávka mobilného WC s umývadlom	ks	1,000				

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/A 1	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	18,150				
R/RE	5922764101,1	Tvárnica priekopová 25/50/12 cm	ks	73,326				
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	114,690				
3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	114,690				
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	114,690				
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	129,000				
3/A 1	944941103	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	114,690				
3/A 1	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	114,690				
R/RE	959941141,1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou, s vyvrtaním otvoru M14/60/260 mm	ks	12,000				
R/RE	989542213,1	Osadenie a montáž háciaceho pristoja 9kg	ks	1,000				
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>						
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	194,125				
		<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>						
		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>						
711/A 1	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	68,880				
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,021				



**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
711/A 1	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	42,287				
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,015				
R/RE	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	42,287				
S/S90	6288000640	Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm	m2	48,630				
711/A 1	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	68,880				
S/S90	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT alebo ekvivalent V 60 S 35	m2	79,212				
711/A 1	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	42,287				
S/S90	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT alebo ekvivalent V 60 S 35	m2	50,744				
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550				
		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>POVLAKOVÉ KRYTINY</b>						
711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	79,750				
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	250,415				
S/S20	2833000150	PVC 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	91,713				
R/RE	2832990761,1	Vlnovec	ks	2,000				
R/RE	2832990762,1	Kužel	ks	4,000				
R/RE	2832997162,1	Zalievka 2,50 kg	ks	1,000				
R/RE	2832997321,1	Tmel	ks	2,000				
711/A 2	712973450	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	24,600				

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S20	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	196,800				
711/A 2	712973774	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	6,000				
S/S20	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	48,000				
711/A 2	712973781	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	1,600				
S/S20	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	12,800				
711/A 2	712973830	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	1,200				
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	9,600				
711/A 2	712973850	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	m	26,600				
S/S20	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	212,800				
711/A 2	712973885	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	14,400				
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	115,200				
711/A 2	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	79,750				
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	91,713				
711/A 2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350				
		<b>POVLAKOVÉ KRYTINY</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>						
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	30,000				
S/S90	6314150050	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy, čadičová minerálna izolácia	m2	30,600				
713/A 1	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	15,000				

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	2837653417	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2	15,300				
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300				
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	116,620				
S/S80	6051525600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I L=400-650cmxhr.160mmxB=160-220mm	m3	2,112				
R/RE	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	65,750				
S/S80	6072624800	Doska OSB 3 Superfinish ECO alebo ekvivalent nebrúsené hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	72,325				
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	3,558				
762/A 1	762421303	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	6,520				
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500				
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		DREVOSTAVBY						
R/RE	763138213,1	Podhlád SDK RFI 12.5 mm závesný, jednourovňová oceľová podkonštrukcia CD s parozabranou	m2	57,000				
763/A 2	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m	%	0,600				
		DREVOSTAVBY					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764/A 6	764711113	Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 200 mm	m	2,900				
764/A 6	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	5,000				

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 6	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	4,000				
764/A 6	764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm	ks	2,000				
764/A 6	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	2,000				
764/A 6	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	14,400				
764/A 6	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	2,000				
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850				
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
R/RE	766621400	Montáž okien plastových	m	12,200				
R/RE	6114123831,1	Plastové okno - 900x1200 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000				
R/RE	6114123832,1	Plastové okno - 1000x1000 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000				
766/A 1	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,300				
R/RE	6114123501,1	Plastové dvere - 1050 x 2100 mm	ks	1,000				
766/A 1	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000				
S/S90	6119000960	Vnúterné parapetné dosky plastové komôrkové, B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	2,900				
766/A 1	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550				
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
R/RE	767658113,1	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,000				

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	5534371541,1	Sekčné garážové vráta ozn. D1 - 3000x3800 mm	ks	1,000				
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900				
		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>						
R/RE	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	15,950				
R/RE	5978650821,1	Sokel, rozmer 298x80x8 mm	ks	54,230				
R/RE	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	15,000				
S/S70	5976498320	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	15,300				
771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550				
		<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>NÁTERY</b>						
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB alebo ekvivalent	m2	65,307				
783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	57,000				
		<b>NÁTERY</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>MALBY</b>						
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	45,270				
784/A 1	784452371	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	45,270				
		<b>MALBY</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Prevádzková budova</b>					<b>Celkom</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné		Miesto:					
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Spevnená plocha							
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	23.03.2018				
Odberateľ: Obec Tovarné		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					<b>F</b>		
Odberateľ					26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Tovarné

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné

Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Spevnená plocha

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 23.03.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
SPEVNEŇ PLOCHY				0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Spevnená plocha

<b>Odberateľ: Obec Tovarné</b>			<b>Spracoval: Ing. Ján Halgaš</b>					
<b>Projektant:</b>			<b>Ks:</b>					
<b>Dodávateľ:</b>			<b>Dátum: 23.03.2018</b>					
<b>Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné</b>								
<b>Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Spevnená plocha</b>								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	120901108	Búranie kamenného muriva, MC, v odkopávkach	m3	7,200				
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	495,386				
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	495,386				
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,747				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	21,747				
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	463,133				
1/A 1	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	463,133				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	463,133				
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	370,506				
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	54,000				
1/A 1	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,337				
S/S60	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé 16-63 STN EN 13242 + A1	t	7,646				
S/S60	5833361300	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 STN EN 13242 + A1	t	15,293				
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Spevnená plocha**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZÁKLADY						
271/A 1	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	18,000				
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	292,530				
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,937				
11/A 1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	26,060				
		ZÁKLADY					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	292,530				
221/A 1	596911212	Kladdenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	292,530				
S/S70	5921952490	Dlažba-normál 20x16,5x8cm, sivá	m2	295,455				
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		POTRUBNÉ ROZVODY						
R/RE	812479011,1	Demontáž šachty z betónových rúr od DN 800 do DN 1200 mm - 1,640 t	m	1,000				
		POTRUBNÉ ROZVODY					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		OSTATNÉ PRÁCE						
R/RE	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,600				
S/S70	5921954410	Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	3,600				
R/RE	935114435	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou vnútornej šírky 200 mm a s roštom triedy E 600	m	17,000				
S/S70	5923001848	Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 200 alebo ekvivalent, č. 10-0, dĺžky 1 m, výšky 330 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou	ks	17,000				

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Spevnená plocha**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S70	5923002414	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami BG-SV NW 200 alebo ekvivalent, lxšxh 500x247x25 mm, rozmer štrbiny MW 27x13 mm, trieda E 600,s rýchlozáverom, pre žľaby s ochrannou hranou	ks	34,000				
R/RE	989542212,1	Osadenie a montáž hacieho pristoja P6	ks	1,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						
221/A 1	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	334,603				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					0,000	0,000
		Práce PSV						
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721/A 1	721171112	Potrubicie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	2,000				
R/RE	2865103260	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká kanalizáciu potrubia,	ks	2,000				
721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000				
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					0,000	0,000
		Práce PSV					0,000	0,000
<b>SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Spevnená plocha</b>					<b>Celkom</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné		Miesto:							
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Oplotenie									
		Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	23.03.2018						
Odberateľ: Obec Tovarné		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady			
1	HSV				6	Ostatné náklady			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť			
3	MONT				8	HZS			
4					9				
5	Spolu				10	Spolu			
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu			
					<b>F</b>				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Tovarné

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné

Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Oplotenie

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 23.03.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
NÁTERY				0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Oplotenie

<b>Odberateľ: Obec Tovarné</b>			<b>Spracoval: Ing. Ján Halgaš</b>					
<b>Projektant:</b>			<b>Ks:</b>					
<b>Dodávateľ:</b>			<b>Dátum: 23.03.2018</b>					
<b>Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné</b>								
<b>Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Oplotenie</b>								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	30,714				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,174				
1/A 1	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,697				
1/A 1	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,697				
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,411				
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	31,411				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,411				
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,129				
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ZÁKLADY						
271/A 1	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	50,000				
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,937				
11/A 1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	26,060				

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Oplotenie**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,697				
2/A 1	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	50,000				
R/RE	2832910101,1	Krycia fólia PE	m2	50,000				
		<b>ZÁKLADY</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>						
11/A 1	311271303	Murivo nosné z debniacích tvarnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	119,360				
R/RE	274361825,1	Výstuž pre murivo DTs betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,828				
R/RE	318271048,1	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic	m	48,200				
R/RE	5923300221,1	Plotová tvárnica krycia platňa, 50/35/5-6 cm, sivá,	ks	97,000				
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>						
221/A 1	935112111	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	23,900				
R/RE	5922764101,1	Tvárnica priekopová 25/50/12 cm	ks	96,556				
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	61,700				
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>						
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	347,449				
		<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>						

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Oplotenie**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 3	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,000				
R/RE	767995205,1	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele včetně materiálu	kg	40,282				
767/A 3	767920240	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m <sup>2</sup>	ks	1,000				
R/RE	5535850265,1	Brána dvojkrídlová, výška:2,0 m, šírka 3,50 m včetně stĺpikov - pozinkovaná	ks	1,000				
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		NÁTERY						
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m <sup>2</sup>	2,810				
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m <sup>2</sup>	2,810				
		NÁTERY					<b>0,000</b>	0,000
		Práce PSV					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Oplotenie</b>					<b>Celkom</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné		Miesto:							
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Elektroinštalácia a osvetlenie									
		Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	23.03.2018						
Odberateľ: Obec Tovarné		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady			
1	HSV				6	Ostatné náklady			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť			
3	MONT				8	HZS			
4					9				
5	Spolu				10	Spolu			
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu			
					<b>F</b>				
Odberateľ					26 Dodávateľ				



Odberateľ: Obec Tovarné

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné

Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Elektroinštalácia a osvetlenie

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 23.03.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Elektoinštalácia a osvetlenie**

<b>Odberateľ:</b> Obec Tovarné	<b>Spracoval:</b> Ing. Ján Halgaš
<b>Projektant:</b>	<b>Ks:</b>
<b>Dodávateľ:</b>	<b>Dátum:</b> 23.03.2018
<b>Stavba</b> Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné	
<b>Objekt</b> SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Elektoinštalácia a osvetlenie	

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>						
		ZÁKLADY						
11/A 1	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,700				
		ZÁKLADY					0,000	0,000
		<b>Práce HSV</b>					0,000	0,000
		<b>Montážne práce</b>						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
R/RE	210010057	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC typ 1516, uložená pevne	m	20,000				
S/S30	3450726200	Rúrka tuhá PVC 1516	m	20,000				
R/RE	210010059	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC typ 1525, uložená pevne	m	10,000				
S/S30	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	10,000				
R/RE	210010068	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC typ 1550, uložená pevne	m	22,000				
R/RE	3450728600	Trubka UPRM 50 L=3m	m	23,571				
921/M21	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	7,000				
S/S30	3410301678	Veko krabice veko biele KO 68 HB	ks	7,000				
S/S30	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	7,000				

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Elektoinštalácia a osvetlenie**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	9,000				
S/S30	3410301678	Veko krabice veko biele KO 68 HB	ks	9,000				
S/S30	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	9,000				
921/M21	210040011	Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 6 m, vrátane rozvozu, vztýčenia, očíslovania, zloženia ,ale bez výstroja	ks	3,000				
R/RE	3160111301,1	Stožiar ST 250/60	ks	3,000				
R/RE	3161215421,1	Elektrovýzbroj osvetľovacieho stožiara	ks	3,000				
921/M21	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm <sup>2</sup>	ks	6,000				
S/S30	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	6,000				
921/M21	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000				
S/S30	3450201270	Spínač 1 - biely	ks	1,000				
921/M21	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000				
S/S30	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	1,000				
921/M21	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000				
S/S30	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	5,000				
921/M21	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000				
R/RE	3570151301,1	Rozvádzače RH	ks	1,000				
921/M21	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	11,000				
R/RE	3486301260	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP40, D=390mm	ks	11,000				
R/RE	210201431,1	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, na stĺp LED	ks	3,000				

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Elektoinštalácia a osvetlenie**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	SRE00000378 ,1	Reflektor LED 230V, IP 65, 1X50 W, 4250 lm, čierny	ks	3,000				
921/M21	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	81,000				
S/S30	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	81,000				
R/RE	210800141	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	3,000				
R/RE	3410350080	CYKY 2x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	3,000				
R/RE	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	48,000				
R/RE	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	48,000				
R/RE	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	25,000				
R/RE	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000				
R/RE	210800152	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	10,000				
R/RE	3410350091	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000				
R/RE	210800157	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16	m	40,000				
R/RE	3410350096	CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000				
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000				
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000				
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000				
P/PE	HZS001	EL - Revízie	ks	1,000				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Elektoinštalácia a osvetlenie**

<b>Cenník</b>	<b>Kód položky</b>	<b>Názov</b>	<b>Mj</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/Mj</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť</b>	<b>Suť</b>
946/M46	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	3,000				
946/M46	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	35,000				
946/M46	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	13,000				
946/M46	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	48,000				
S/S60	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	3,920				
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	48,000				
S/S20	2830002000	Fólia červená v m	m	48,000				
946/M46	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	35,000				
946/M46	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	13,000				
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000				
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC					<b>0,000</b>	0,000
		<b>Montážne práce</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Elektoinštalácia a osvetlenie</b>					<b>Celkom</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné		Miesto:							
Objekt SO 02 - Požiarná nádrž									
		Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	23.03.2018						
Odberateľ: Obec Tovarné		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady			
1	HSV				6	Ostatné náklady			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť			
3	MONT				8	HZS			
4					9				
5	Spolu				10	Spolu			
<b>C</b> VRN					<b>D</b> VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					<b>E</b> Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu			
					<b>F</b>				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Tovarné

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné

Objekt SO 02 - Požiarná nádrž

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 23.03.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 02 - Požiarná nádrž

<b>Odberateľ: Obec Tovarné</b>			<b>Spracoval: Ing. Ján Halgaš</b>					
<b>Projektant:</b>			<b>Ks:</b>					
<b>Dodávateľ:</b>			<b>Dátum: 23.03.2018</b>					
<b>Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné</b>								
<b>Objekt SO 02 - Požiarná nádrž</b>								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	107,000				
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	107,000				
1/A 1	151101102	Paženie a rozopretie stien pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	59,940				
1/A 1	151101112	Odstránenie paženia pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	59,940				
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	38,430				
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	38,430				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38,430				
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,744				
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	68,570				
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ZÁKLADY						
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,550				
11/A 1	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	15,500				
		ZÁKLADY					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 02 - Požiarná nádrž**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
271/A 1	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	3,100				
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY						
R/RE	894101113	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000				
R/RE	5922415071,1	Požiarna nádrž TT PN 22, lxšxv 4500x2600x2500 mm, objem nádrže 22 m3, železobetónová	ks	1,000				
		POTRUBNÉ ROZVODY					0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	33,670				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					0,000	0,000
<b>SO 02 - Požiarná nádrž</b>				<b>Celkom</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné		Miesto:							
Objekt SO 03 - Odborné elektrické zariadenie									
		Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	23.03.2018						
Odberateľ: Obec Tovarné		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady			
1	HSV				6	Ostatné náklady			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť			
3	MONT				8	HZS			
4					9				
5	Spolu				10	Spolu			
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu			
					<b>F</b>				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Tovarné

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné

Objekt SO 03 - Odborné elektrické zariadenie

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 23.03.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 03 - Odberné elektrické zariadenie

<b>Odberateľ: Obec Tovarné</b>			<b>Spracoval: Ing. Ján Halgaš</b>					
<b>Projektant:</b>			<b>Ks:</b>					
<b>Dodávateľ:</b>			<b>Dátum: 23.03.2018</b>					
<b>Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné</b>								
<b>Objekt SO 03 - Odberné elektrické zariadenie</b>								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		<b>Práce HSV</b>						
		ZÁKLADY						
11/A 1	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,500				
		ZÁKLADY					0,000	0,000
		<b>Práce HSV</b>					0,000	0,000
		<b>Montážne práce</b>						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
R/RE	210010087	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 75 uložená pod omietkou	m	9,000				
R/RE	3450710101,1	Rúra UPRM 75 pancierová	ks	9,000				
921/M21	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje	ks	1,000				
S/S20	3162154014	Stožiar betónový, bez výstroja PBS 10,5/6, ELV PRODUKT alebo ekvivalent	ks	1,000				
R/RE	210100422,1	Káblková koncovka vrátane zapojenia vodičov	ks	2,000				
S/S30	3451812461	Koncovka EPKT 0015 4-35	ks	2,000				
921/M21	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000				
R/RE	3570192752,1	El.skriňa ER 2,0 - F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25	ks	1,000				
921/M21	210260001	Bezpečnostný bielo-oranžový závesných vodičov	ks	2,000				

## Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 03 - Odberné elektrické zariadenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S20	3118161500	Objímky kotevné OEG 348427 na stožiar, dĺžka 120 mm	ks	2,000				
921/M21	210260011	Napínacia skrutka M 16, vrátane očnice	ks	1,000				
R/RE	3097031000	Napínacie skrutky 16x140 mm typ: FSH 16130	ks	1,000				
921/M21	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	242,000				
R/RE	3410350342	AYKYz 4x16 Kábel samonosný, hliníkový	m	242,000				
R/RE	210901061,1	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x35	m	8,000				
R/RE	3410350020	1-AYKY 4x35 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	8,000				
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000				
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000				
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000				
P/PE	HZS001	EL - Revízie	ks	1,000				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ						
946/M46	460050013	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 9-10 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	1,000				
R/RE	460202163	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	2,000				
946/M46	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	2,000				
S/S60	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	0,224				
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	2,000				
S/S20	2830002000	Fólia červená v m	m	2,000				

## Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 03 - Odberné elektrické zariadenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
946/M46	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,000				
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000				
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC					<b>0,000</b>	0,000
		<b>Montážne práce</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>SO 03 - Odberné elektrické zariadenie</b>					<b>Celkom</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné		Miesto:					
Objekt SO 04 - Rekonštrukcia existujúceho vjazdu na pozemok							
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	23.03.2018				
Odberateľ: Obec Tovarné		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b> VRN					<b>D</b> VRN		
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie		% z [H+P]		17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár							
					<b>E</b> Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Tovarné

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné

Objekt SO 04 - Rekonštrukcia existujúceho vjazdu na pozemok

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 23.03.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>



## Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 04 - Rekonštrukcia existujúceho vjazdu na pozemok

<b>Odberateľ: Obec Tovarné</b>			<b>Spracoval: Ing. Ján Halgaš</b>					
<b>Projektant:</b>			<b>Ks:</b>					
<b>Dodávateľ:</b>			<b>Dátum: 23.03.2018</b>					
<b>Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné</b>								
<b>Objekt SO 04 - Rekonštrukcia existujúceho vjazdu na pozemok</b>								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 2	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	10,500				
1/A 2	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,500				
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - čelá	m3	2,000				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,000				
1/A 1	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3- kanal pripoky	m3	0,600				
1/A 1	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	0,600				
1/A 1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3-osadenie DZ	m3	0,200				
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,200				
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	13,300				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 -vykop	m3	13,300				
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, do 100 m3 - zásyp nad priepustom	m3	0,600				
S/S60	5833721300	Štrkopiesok 0-32 Z	m3	0,618				
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, do 100 m3 - zásyp nad priepustom	m3	3,100				

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 04 - Rekonštrukcia existujúceho vjazdu na pozemok**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S60	5833712300	Štrkopiesok 0-8 Z	m3	3,193				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - DZ	m3	0,025				
11/A 1	275321111	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 8/10 - DZ	m3	0,175				
		ZÁKLADY					0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
15/A 4	338171122	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.60m so zabetónovaním - DZ	ks	1,000				
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	411361821	Výstuž dosky Kari 8/100 x 8/100, 10505	t	0,526				
R/RE	451311111	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 8/10 hr. do 100 m - žlab	m2	4,500				
312/A 1	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	4,500				
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	65,800				
221/A 1	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2, 50 kg/m2	m2	65,800				
R/RE	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	65,800				
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY						

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 04 - Rekonštrukcia existujúceho vjazdu na pozemok**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	15,000				
S/S20	2861103300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150x 4.9x2000	kus	8,462				
271/A 3	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 ,DN 200	ks	3,000				
S/S20	2863102100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	kus	1,015				
S/S20	2864201200	PVC-U prechodka kanalizačná 200	kus	2,030				
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	15,000				
		POTRUBNÉ ROZVODY					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		OSTATNÉ PRÁCE						
S/S40	4041354300	Stojan pre značku-rýchlostník výška 3m	Kus	1,000				
221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000				
R/RE	4044781420	P1 „Daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000				
221/A 1	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	15,500				
R/RE	592220000400	Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR 101-60, DN 600, dl. 2500, hr. steny 90 mm	ks	6,240				
221/A 1	919535555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 8/10	m3	2,400				
221/A 1	919535555	Obetónovanie žľabov betónom jednoduchým tr. C 8/10	m3	0,500				
221/A 1	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	13,200				
241/A 1	927315211	Čelo betónové z akéhokoľvek druhu betónu železničných priepustov z rúr 600 mm	ks	2,000				
221/A 1	935112111	Osadenie priekopového žľabu šírky do 500 mm do betónu	m	15,000				
R/RE	592270040900	Revízna šachta E NW 100 alebo ekvivalent, trieda C 250, rozmer 500x123x133 mm, nerezová,	ks	1,000				

**Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Tovarné / SO 04 - Rekonštrukcia existujúceho vjazdu na pozemok**

<b>Cenník</b>	<b>Kód položky</b>	<b>Názov</b>	<b>Mj</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/Mj</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť</b>	<b>Suť</b>
S/S70	5923001124	Univerzálny žľab SV G NW 100 alebo ekvivalent, s liatinovou hranou, pre strednu záťaž - liatinovy rošt+1vpust+spoj. material	m	15,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						
221/A 1	998224211	Presun hmôt pre plochy letísk s krytom monolitickým betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu	t	157,084				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					0,000	0,000
<b>SO 04 - Rekonštrukcia existujúceho vjazdu na pozemok</b>				<b>Celkom</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>